Zatgcznik nr 11 do SWZ

TEATR NARODOWY

ZALOZONY W ROKU 1765
»Wzor Umowy”
UMOWA NR FIN/ /2022
zawarta dnia .............. 2022 r. w Warszawie pomig¢dzy:

Teatrem Narodowym, panstwowa instytucja artystyczng, wpisang do rejestru prowadzonego przez Ministra
Kultury i1 Dziedzictwa Narodowego pod nr RIK 48/98, z siedziba przy Placu Teatralnym 3,
00-077 Warszawa, o numerze NIP: 525-20-59-426, REGON: 013057317, zwanym dalej Teatrem lub
Zamawiajacym, w imieniu i na rzecz ktorego dziataja:

KRZYSZTOF TORONCZYK — DYREKTOR
JADWIGA WIECZOREK — GLOWNA KSIEGOWA
a

* [Imig, nazwisko), przedsigbiorcq, prowadzgcym/cq dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg

z siedzibg w pod adresem (status wpisu do Centralnej Ewidencji
i Informacji Dziatalnosci Gospodarczej z dnia zawarcia Umowy: ,, aktywny”), REGON
NIP

*wspolnie prowadzgcymi dzialalnos¢ jako spotka cywilna, pod firmg , z siedzibg
k pod adresem
,REGON , NIP
*  [Firma] z siedzibg w , adres , ktorej akta rejestrowe
przechowuje Sgd Rejonowy , pod nr KRS: ,
REGON , NIP , 0 kapitale zaktadowym w wysokosci
wplaconym w wysokosci * w imieniu i na rzecz ktorej/-ego dziatajq:

zwanym/ng dalej ,,Wykonawcg”

* w zaleznosci od formy dziatalnosci Wykonawcy nalezy wybraé odpowiedniq opcje. Jezeli Wykonawce
reprezentuje petnomocnik nalezy powotac dokument petnomocnictwa. W przypadku prowadzenia dziatalnosci jako
spotka cywilna, nalezy poda¢ dane wszystkich wspolnikow oraz dane spotki.

zwanymi dalej kazda z osobna Strong lub tacznie Stronami.

Na podstawie rozstrzygnigtego postgpowania o udzielenie zamdOwienia w trybie podstawowym,
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych
(tj. Dz.U.2021.1129 ze zm.), dalej zwang ,,Ustawg Pzp” zostala zawarta umowa (zwana dalej ,,Umow3a”)
0 nastepujacej tresci:

§ 1 [Przedmiot Umowy]

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawce na rzecz Teatru zewngtrznych robot
remontowo-budowlanych budynkéw Teatru Narodowego w Warszawie, dalej zwanych ,,robotami” lub
,,robotami budowlanymi”, obejmujacych:

1) wykonanie przez Wykonawce remontu dachu w budynku technicznym Teatru Narodowego,
usytuowanym przy ul. Wierzbowej 3 w Warszawie,
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2) wykonanie przez Wykonawce remontu rynien i obrobek dekarskich od ulicy ul. Wierzbowej
w Warszawie w budynku gltéwnym Teatru Narodowego, usytuowanym przy pl. Teatralnym 3
w Warszawie,

3) wykonanie przez Wykonawce remontu instalacji podgrzewania okapnikéw gzymsu na wysokos$ci
Il p. od ulicy ul. Wierzbowej w Warszawie w budynku gtéwnym Teatru Narodowego, usytuowanym
przy pl. Teatralny 3 w Warszawie,

Wykonawca bedzie realizowat roboty budowlane wymienione w ust. 1 zgodnie z nastgpujacymi
Zalacznikami do Umowy:

1) Zatacznik nr 1 —  Kosztorys ofertowy”,
2) Zatacznik nr 2 — , Rzut dachu”

3) Zatacznik nr 3 —,,Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
— Wykonywanie pokry¢ dachowych”,

4) Zatgcznik nr 4 — ,,Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t
— Roboty blacharsko-dekarskie”,

5) Zatacznik 5 — ,,Dokumentacja fotograficzna”
6) Zatacznik nr 6 —,,Specyfikacja techniczna instalacji elektrycznej przeciwoblodzeniowej”.

Wykonawca przyjmuje do wykonania bez zastrzezen przedmiot Umowy w zakresie zgodnym
z warunkami okre§lonymi w SWZ, w szczegolnosci zgodnie z Zatacznikami do Umowy, zasadami
wspolczesnej wiedzy technicznej oraz obowigzujacymi przepisami prawa.

. Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy musza by¢ fabrycznie nowe, nigdy

nie uzywane. Wykonawca zakupi je i dostarczy do siedziby Teatru na swoj koszt i ryzyko.

Szczegotowy zakres przedmiotu Umowy, wymagania techniczne, materialowe, jakosciowe i ilo§ciowe
okreslone zostaly w dokumentacji stanowiacej Zalaczniki do Umowy. Uszczegdtowienia, rozwinigcia
i modyfikacje dokumentacji, bedace konsekwencja nalezytego spetnienia zalozonego standardu i funkcji
okreslonych w dokumentacji, a takze obowigzujgcych przepisoOw i norm techniczno-budowlanych nie
beda uwazane za zmiang zakresu rzeczowego, ale wymagaja uprzedniej zgody Zamawiajacego.

Wykonawca o§wiadcza, ze dokonat pelnej analizy dokumentacji stanowigcej Zataczniki do Umowy oraz
warunkow wykonania przedmiotu Umowy 1 os$wiadcza, ze stanowig one Wwyczerpujaca
i kompletng podstawe prawidtowego wykonania zamdéwienia stanowigcego przedmiot Umowy, o ktérym
mowa w ust. 1 oraz, ze nie begdzie wnosil zastrzezen do kompletnosci dokumentacji ani zakresu prac
koniecznych do wykonania w ramach realizacji przedmiotu Umowy.

W przypadku wad dokumentacji stanowiacej Zataczniki do Umowy uniemozliwiajacych prawidtowe
wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie do wniesienia stosownych
zastrzezen na pismie. Do czasu rozstrzygniecia zastrzezen przez Zamawiajacego, Wykonawca jest
zobowigzany do wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacjg stanowigca Zataczniki
do Umowy, chyba ze Zamawiajacy postanowi inaczej.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wyjasniania, a takze do rozwigzywania na biezaco wszelkich niejasnosci
dotyczacych realizacji przedmiotu Umowy, ktore pojawig sie¢ na etapie realizacji. Wyjasnianie
watpliwosci i niejasnosci w przedmiocie Umowy winno nast¢powac z odpowiednim wyprzedzeniem, tak
aby nie wstrzymywac¢ wykonania przedmiotu Umowy oraz umozliwia¢ dotrzymanie terminu wykonania
przedmiotu Umowy.

. Wykonawca, zobowiazuje si¢ do realizacji prac zamiennych w stosunku do przedmiotu Umowy

opisanych w dokumentacji stanowiacej Zalaczniki do Umowy, jezeli ich wykonanie jest konieczne
dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

W przypadku, gdy zaistnieja okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 9 oraz w przypadku zaistnienia prac
dodatkowych i zaniechanych, Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji powyzszych prac zgodnie
z technicznymi warunkami i szczegdtami ich wykonania uzgodnionymi w protokole koniecznosci.

Protokot konieczno$ci jest sporzadzany i podpisywany przez Wykonawce oraz podpisywany przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego a nastgpnie akceptowany przez Zamawiajagcego w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

Wszelkie prace zwigzane z przedmiotem Umowy beda wykonywane w czynnym obiekcie,
a Wykonawca bedzie je realizowatl w sposob nie utrudniajacy funkcjonowania budynku.
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Wykonawca przygotowuje dokumentacj¢ powykonawcza, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot. Dokumentacja powykonawcza
kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postgpem robot oraz odbiorami robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Dokumentacja powykonawcza bedzie udostgpniona
Zamawiajacemu na kazde zadanie w trakcie wykonywania Umowy.

Strony oswiadczaja, ze zawieraja Umowe w ogloszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanie
epidemii wirusa SARS-CoV-2 i na dzien zawarcia Umowy nie istniejg przeszkody uniemozliwiajace jej
wykonanie z tego powodu ani z powodu stanu epidemii w innych krajach.

§2 [Terminy wykonania przedmiotu Umowy, teren robét]

Przekazanie oraz przejgcie terenu robot nastapi na podstawie pisemnego protokotu sporzadzonego z udziatlem
umocowanych przedstawicieli Stron, w terminie 1 dnia roboczego od daty zawarcia Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przejac teren robot przez Kierownika budowy, a Teatr przekaza¢ Wykonawcy
teren robot w terminie okreslonym w ust. 1.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren robot od chwili jego przejgcia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia terenu robdt pod wzgledem przeciwpozarowym i bhp zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami branzowymi oraz zapewnienie przestrzegania przepisow oraz zasad
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej
przez osoby przebywajace na terenie robot.

Wykonawca jest zobowiazany sporzadzi¢, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126), plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
ktoéry bedzie stanowit zalacznik do protokotu przekazania i przejgcia terenu robot.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu Umowy, w terminie 45 dni od daty zawarcia Umowy,
tj. dodnia .....ocvuviunnnns 2022 r.

Teatr wymaga, aby wykonywanie robdt odbywato si¢ od poniedziatku do pigtku w godzinach
7:00 — 19:00, z wylgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Wykonawca bedzie prowadzit prace
w godzinach uzgodnionych z Teatrem, przy czym w przypadkach szczegolnych, Teatr zastrzega sobie prawo
wprowadzenia przerw w pracach.

Teatr dopuszcza prowadzenie prac poza godzinami, o ktérych mowa w ust. 7, w soboty lub w dni ustawowo
wolne od pracy, po uprzednim ustaleniu tego z Teatrem 1 po uzyskaniu jego zgody.

Wykonawca zobowiazany jest, przed rozpoczgciem robot, do sporzadzenia ramowego harmonogramu robot
i uzgodnienia go z Kierownikiem Dzialu Administracji Teatru. Zaakceptowany przez Zamawiajacego ramowy
harmonogram robdt stanowi¢ bedzie zatacznik do Umowy (Zatacznik nr 7 do Umowy).

Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych czynno$ci harmonogramowych, a takze zaleznosci
pomiedzy tymi czynno$ciami (wynikajace z procesu technologicznego) uzgodnione w harmonogramie,
powinny uwzglednia¢ wytyczne, o ktorych mowa w § 1 ust. 12 oraz § 2 ust. 7 i ust. 8 Umowy, a takze terminy,
o ktorych mowa w niniejszym paragrafie.

Ramowy harmonogram moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy w zakresie
przesunigcia termindéw realizacji poszczegodlnych czynno$ci harmonogramowych, z zastrzezeniem ust. 6
niniejszego paragrafu. Wprowadzenie zmian do ramowego harmonogramu nie moze prowadzi¢ do zmiany
terminu wykonania przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem sytuacji przewidzianych Umowa. W przypadku
koniecznosci aktualizacji ramowego harmonogramu, w szczegolnosci, gdy poprzednia wersja Harmonogramu
stanie si¢ niespojna z faktycznym postgpem w realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca, na wniosek
Zamawiajacego, sporzadzi projekt zaktualizowanego ramowego harmonogramu i przedstawi go
Zamawiajagcemu do zatwierdzenia. Jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania
projektu zaktualizowanego ramowego harmonogramu nie zgtosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza
si¢ za zatwierdzony.

Zaktualizowany, zaakceptowany przez Zamawiajacego, ramowy harmonogram zastepuje dotychczasowy
harmonogram i jest wigzacy dla Stron i nie wymaga aneksu do Umowy.

Jezeli Zamawiajacy zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego ramowego harmonogramu, uzasadnione
odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SWZ, Dokumentacji projektowej lub Umowie,
w szczegolnosci dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robot,
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie pozniej niz w terminie 2 dni roboczych od ich
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otrzymania, przedtozenia poprawionego ramowego harmonogramu uwzgledniajagcego uwagi Zamawiajacego
oraz postanowienia Umowy.

Jezeli faktyczny postgp robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat
terminowi wykonania przedmiotu Umowy lub zajda inne istotne odstgpstwa od ramowego harmonogramu, lub
zajda inne okoliczno$ci powodujace zagrozenie dotrzymania tych terminéw, Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego niezwtocznie, nie pozniej niz w terminie 2 dni roboczych, przedstawi Zamawiajagcemu do
zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacj¢ sposobu wykonywania robot poprzez zwigkszenie
zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobdéw finansowych Wykonawcy w celu
wykonania niezrealizowanych dotychczas robot w terminach okre§lonych w ramowym harmonogramie.
Program naprawczy powinien zosta¢ przygotowany w szczegotowej formie obrazujacej dotychczasowy sposob
organizacji pracy, sprzetu, brygad roboczych oraz planowany w ramach dziatan naprawczych
z uwzglednieniem np. pracy zmianowej, zwigkszenia ilo$ci brygad roboczych oraz zwigkszenia tempa robot
w celu dotrzymania terminu, o ktorym mowa w ust. 6. Wykonawcy nie przyshuguje z tego tytutu dodatkowe
wynagrodzenie.

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, pomimo wdrozenia Programu naprawczego, tempo robdt zdaniem
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie pozwoli na terminowe zakonczenie robdt, lub
Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z dokumentacja lub sztuka budowlang lub w sposob nie
gwarantujacy odpowiedniej jakosci, Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wskazaé
Wykonawcy sposéb wykonywania robot. W przypadku niezastosowania si¢ Wykonawcy do polecen
1 wskazowek Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiemu, Zamawiajacy ma prawo powierzy¢
poprawienie robo6t innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza, ze w pelni akceptuje terminy okreslone w Umowie oraz, ze nie kwestionuje
pod Zzadnym wzgledem, w tym organizacyjnym ani technicznym, mozliwosci wykonania przedmiotu Umowy
zgodnie z tymi terminami.

Strony os$wiadczaja, Zze zawieraja Umowe w ogloszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanie
epidemii wirusa SARS-CoV-2 i na dzien zawarcia Umowy nie istnieja przeszkody uniemozliwiajace jej
wykonanie z tego powodu ani z powodu stanu epidemii w innych krajach.

§ 3 [Inne warunki wykonywania przedmiotu Umowy|

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu Umowy z najwyzsza zawodowg starannoscia,

zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, z uwzglednieniem obowigzujacych przepiséw
prawa budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
w szczegoOlnosci przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa przeciwpozarowego, BHP i ochrony
srodowiska.

Wykonawca, najpdzniej przed rozpoczeciem robot, poda Teatrowi imienng liste oséb wykonujgcych
przedmiot Umowy na terenie Teatru. Wykonawca moze dokona¢ zmiany wyznaczonych do realizacji
przedmiotu Umowy 0s6b, tylko pod warunkiem wcze$niejszego uzgodnienia tego faktu z Teatrem oraz
uzyskania jego zgody.

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot nosity
na terenie robot oznaczenia identyfikujace Wykonawce oraz odpowiednie srodki ochrony osobiste;.

W dniu rozpoczg¢cia robot Teatr przekaze Wykonawcy Dziennik Budowy.

Przed przystapieniem do wykonywania przedmiotu Umowy, Wykonawca zabezpieczy caly teren robot
i ciggi komunikacyjne za pomoca foli PCV oraz innych dostgpnych $rodkéw technicznych (barierki,
taSmy ostrzegawcze, itp.), a Teatr odbierze sposdéb =zabezpieczenia terenu, z uwagi
na przeprowadzane przez Teatr w tym czasie inne prace (krystalizacja posadzek marmurowych oraz
czyszczenie wykladzin dywanowych).

W czasie realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca bedzie utrzymywat teren, na ktorym bedg
wykonywane roboty, w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz na biezaco bedzie usuwat
wszelkie zbedne materiaty, odpady i $mieci.

Wykonawca zobowigzany jest do wywozu gruzu oraz innych odpadow, ktore powstang w trakcie wykonywania
robot, we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.
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Po zakonczeniu robot, przed podpisaniem protokotu odbioru, Wykonawca zobowigzany jest, na swoj koszt,
posprzata¢ remontowane pomieszczenia i powierzchnie oraz doprowadzi¢ do stanu pierwotnego caly teren,
na ktéorym prowadzone byly roboty budowlane, w tym w szczegdlnosci wykona¢ krystalizacj¢ posadzek
marmurowych oraz upranie wyktadzin dywanowych, jezeli nastapi ich zabrudzenie.

Wykonawca w trakcie prowadzenia robot bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub mienia Teatru,
a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych
w nastgpstwie jego dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na $rodki
ostroznosci i zabezpieczenia przed:

1) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
2) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
3) mozliwos$cig powstania pozaru.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody, ktére moga powstaé na skutek niewtasciwego
lub nienalezytego wykonywania robot objetych Umowa.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania przedmiotu Umowy
niezgodnie z Umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce wad
w pracach stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony
do Zzadania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreslonym,
odpowiednim technicznie terminie. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 12, Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy i potraci¢ poniesione
w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen
albo do wystapienia do Wykonawcy z zgdaniem niezwlocznego usuni¢cia okreslonej osoby, sposrod
personelu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktora pomimo udzielonego jej
upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,

2) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,
3) nie stosuje si¢ do postanowien Umowy,

4) dziata na niekorzy$¢ Zamawiajacego lub

5) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci narusza zasady
bhp oraz przepisy ppoz.

§ 4 [Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Kierownik budowy, kierownik branzowy]|

Zamawiajacy wyznacza [imie, nazwisko], numer ewidencyjny Mazowieckiej Izby Inzynieréw Budownictwa:
, 0 uprawnieniach budowlanych nr do pehienia obowigzkéw Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz do koordynowania i zarzgdzania realizacja Umowy w imieniu Zamawiajacego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robdt realizowanych
na podstawie Umowy, kontroli jako$ci robot oraz do odbioréw robot.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody i akceptacje,
ktére sa obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢ Zamawiajacemu na pismie w terminie
3 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z
stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, beda podlegaly rozstrzygnigciu przez Zamawiajacego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do Dziennika Budowy wykonywanie robot
w przypadku:

1) wykonywania robot niezgodnie z niniejsza Umowa i Zalacznikami do niniejszej Umowy, niezgodnie
z wiedzg techniczng lub w sposob naruszajacy warunki bezpieczenstwa lub stwarzajacy zagrozenie dla
zycia i zdrowia 0s6b znajdujacych si¢ na terenie robot i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie,
przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzaja wylacznie Wykonawece,

2) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywotaé zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowaé niedopuszczalng
niezgodnos¢ z niniejsza Umowa i Zalacznikami do niniejszej Umowy,

3) gdyby Wykonawca dziatat na niekorzy$¢ Zamawiajacego.
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. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcj¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zmiana, osoby pehiacej funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.
O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi niezwlocznie na pis§mie Wykonawce.

Wykonawca wyznacza [imie, nazwisko] , nr uprawnien: — jako osob¢ odpowiedzialng
za kierowanie robotami budowlanymi — Kierownika Budowy, posiadajacego:

1) aktualne za$wiadczenie (z okre$lonym terminem waznoéci) potwierdzajace czlonkostwo w Izbie
Inzynieré6w Budownictwa,

2) dokument potwierdzajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen.

Wykonawca wyznacza [imie, nazwisko], nr uprawnien: — jako osobe odpowiedzialna
za wykonanie instalacji elektrycznej (kierownik branzowy), posiadajacego:

1) aktualne, na dzien zawarcia Umowy, zaswiadczenie potwierdzajace cztonkostwo w Izbie Inzynierow
Budownictwa;

2) dokument potwierdzajacy posiadanie aktualnego $wiadectwa kwalifikacji E i D grupa I.

Wykonawca ma prawo do zmiany oséb, o ktorych mowa w ust. 6 i 7, na inng osob¢ o doswiadczeniu
i kwalifikacjach co najmniej rownych kwalifikacjom i doswiadczeniu wymaganym przez Teatr
w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, po poinformowaniu Zamawiajacego oraz
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zamiarze takiej zmiany i uzyskaniu ich pisemnej akceptacji.

Osoby, o ktérych mowa w ust. 6 i 7, majg obowigzek przebywania na terenie prowadzonych robot
za ktore sg odpowiedzialne, w trakcie ich wykonywania, takze w soboty i dni ustawowo wolne od pracy,
jesli roboty sa wykonywane w tych dniach.

Zamawiajacy przez wyznaczonego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zwolywania narad
koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego oraz innych zaproszonych
lub wezwanych os6b. Osoby, o ktorych mowa w ust. 6 1 7 sg zobowigzane uczestniczyé w naradach
koordynacyjnych na wezwanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Celem narad koordynacyjnych jest
omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robot,
w szczegblnoscei dotyczacych postgpu robdt albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robot lub zagrozenia
terminowego wykonania Umowy. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg
wnie$¢ uwagi w terminie 2 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia
uwaza si¢ za wigzace.

§ 5 [Potencjal Wykonawcy, Podwykonawcy]

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolno$ci, do$wiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy i zgodnie ze ztozong oferta.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze [nazwa podmiotu udostegpniajgcego zasoby], na zasoby ktdrego w zakresie
zdolnosci technicznej lub zawodowej lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej Wykonawca powotywat si¢
sktadajac oferte celem wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamdowienia
publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy jako  Podwykonawca w  zakresie
[w jakim zdolnosci techniczne Ilub zawodowe Ilub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej podmiotu udostgpniajgcego zasoby byly deklarowane do wykonania przedmiotu
Umowy na uzytek postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego]. *

*ust. 3, ma zastosowanie w przypadku gdy Wykonawca powotuje sie na zasoby innego podmiotu celem
spetnienia warunkow udziatu w postgpowaniu

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych robot budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy: ./ Wykonawca wykona roboty budowlane
stanowiqce przedmiot Umowy sitami wiasnymi bez udziatu Podwykonawcow™.

*ust. 4 w stosownym brzmieniu, w zaleznosci od tego, czy Wykonawca powierza czy nie powierza robot
Podwykonawcom

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania, przy
czym Strony wylaczaja mozliwos¢ zwolnienia si¢ z odpowiedzialnosci na podstawie
art. 429 Kodeksu cywilnego.
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W przypadku powierzenia wykonania cz¢$ci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca petni funkcje
koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robot i usuwania ewentualnych wad.

Przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowigzany do podania,
o ile sg juz znane, nazw albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych, obejmujacych adresy, maile,
nr telefondéw dotyczacych Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi,
a takze przedstawienia o$wiadczenia i dokumentdéw potwierdzajacych brak w stosunku do tego
Podwykonawcy podstaw wykluczenia, zgodnie z postanowieniami SWZ i Ustawa. Powyzsze dotyczy
odpowiednio zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie realizacji
Umowy, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem Umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany
w umowie 0 podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajacy, w terminie 3 dni od dnia przedlozenia, zglasza w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznoS$ci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spelnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 9;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp;

Niezgloszenie zastrzezen, o ktéorych mowa w ust. 10, do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie tam okreslonym, uwaza si¢
za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu  poswiadczong za zgodno$§¢ z oryginalem kopi¢ zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 3 dni, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktoérych
mowa w ust. 10.

Niezgloszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 13, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie tam okreslonym, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartos$ci
mniejszej niz 0,5 % warto$ci Umowy.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 15, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 9, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaptatg kary umowne;.

Przepisy ust. 8-17 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

§ 6 [Ubezpieczenie]

Wykonawca zobowiagzuje si¢ posiada¢ na czas obowigzywania Umowy umowe ubezpieczenia
od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialno$ci cywilnej w zwiazku z prowadzona dziatalno$cig gospodarcza,
w zakresie: odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy w zakresie odpowiedzialno$ci cywilnejz
tytulu winy i ryzyka, w zwiagzku z prowadzona dzialalno$cig gospodarcza i posiadanym mieniem,
ubezpieczony w nast¢pstwie czynu niedozwolonego (OC deliktowa) lub niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowigzania (OC kontraktowa), zobowigzany jest do naprawienia szkody wyrzadzonej
osobie trzeciej w nastepstwie spowodowania §mierci, uszkodzenia ciata lub wywotania rozstroju zdrowia
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(szkoda osobowa), uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa). Szkoda objete sa rowniez
korzysci, ktore mogt osiagnaé poszkodowany, gdyby mu nie wyrzadzono szkody osobowej lub
rzeczowej (utracone korzysci). Umowa ubezpieczenia muszg by¢ objete wszystkie szkody powstate
w zwigzku z  wykonywaniem  robot budowlanych  objetych  przedmiotem  Umowy,
na sume gwarancyjng minimum 300 000,00 PLN.

. Umowa lub umowy ubezpieczenia, 0 ktorych mowa w ust. 1, musza zapewnia¢ wyplate odszkodowania
ptatnego w polskich ztotych, bez ograniczen. Oznacza to wymdg posiadania umowy/umoéow
ubezpieczenia gwarantujacego Zamawiajagcemu wyplate odszkodowania w peilnej wysokosci tj. pelne
zniesienie franszyz integralnych i redukcyjnych.

. W umowie/umowach ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1, dopuszcza si¢ wprowadzenie franszyzy
redukcyjnej lub integralnej lub udziatu wlasnego w wysokosci nie wigkszej niz 4 000,00 zt. Zaptata dla
poszkodowanego kwot franszyz redukcyjnych lub integralnych Iub udziatlow wtasnych obcigza
Wykonawce lub jego Podwykonawcow.

. Koszt umowy lub umoéw, o ktorych mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa
w catosci Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do terminowego oplacenia sktadki
ubezpieczeniowej, ktorg przekazuje w kopii Zamawiajagcemu, jako integralng cz¢$é umowy/umow
ubezpieczenia. Okres obowigzywania umowy/umow ubezpieczenia musi by¢ zgodny z trescig Umowy.

. Wykonaweca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

. W przypadku wygasnigcia ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, w trakcie obowigzywania Umowy,
Wykonawca bedzie zobowigzany do przedlozenia Zamawiajagcemu dokumentu potwierdzajacego
zawarcie i optacenie nowego ubezpieczenia nie pozniej niz na 10 dni przed wygasnigciem ubezpieczenia
poprzedniego.

. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce w terminie okreslonym w ust. 6 dokumentu
potwierdzajacego zawarcie i oplacenie ubezpieczenia, Zamawiajacy ma prawo w imieniu Wykonawcy
i na jego rzecz zawrze¢ takg umowge i1 kosztami zawarcia umowy obcigzy¢ Wykonawece.

§ 7 [Odbiory]

. Wykonaweca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty bez uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie
kazdej roboty, ktora zanika lub ulega zakryciu.

. Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika
budowy i jednoczes$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu i potwierdza odbior rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika
budowy.

. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany
na wilasny koszt odkry¢ i umozliwi¢ ich odbidr albo przywrdcié¢ stan poprzedni.

. Po zakonczeniu wykonania catosci przedmiotu Umowy, Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru przedmiotu
Umowy, poprzez wykonanie nastepujacych czynnosci:

1) wpis do Dziennika budowy — o§wiadczenie Kierownika budowy, ze przedmiot Umowy jest wykonany
zgodnie z Umowa oraz jest wykonany zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i
przepisami prawa,

2) powiadomienie o gotowosci do odbioru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacego,
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci pismem ztozonym w Kancelarii Teatru,

przy czym przez dzieh zgloszenia nalezy rozumie¢ dzien wykonania ostatniej czynno$ci sktadajacej sig
na zgloszenie, a przez powiadomienie nalezy rozumie¢ doreczenie stosownego pisma.

. Najpo6zniej w dniu zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 5, Wykonawca zobowigzany jest przygotowac
i przedtozy¢ wyznaczonemu przez Zamawiajacego Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego nast¢pujace
dokumenty:

1) oryginal Dziennika Budowy,

2) deklaracje zgodnosci, atesty, aprobaty techniczne i dopuszczenia uzytych materiatow,
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3) wyniki badan i pomiardw,

4) wszelkie informacje dotyczace wykonanych robot (w tym karty materialowe, wykazoéw urzadzen,
charakterystyki materialowe, specyfikacje wykonanych robét).

5) dokumentacje¢ fotograficzng dotyczaca wykonanych robot,

6) dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej - 2 egzemplarze i elektronicznej — 1 egzemplarz
w pliku pdf,

7) dodatkowa dokumentacje, jesli zostata wykonana w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

Po dokonanym przez Wykonawce zgloszeniu, o ktérym mowa w ust. 5, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

weryfikuje i wpisem do Dziennika budowy, potwierdza fakt zakonczenia wykonania przez Wykonawce catosci
przedmiotu Umowy, a takze prawidlowo$¢ dokumentdw, o ktorych mowa w ust. 6.

. Przystapienie do odbioru przez Zamawiajacego nastapi pod warunkiem:

1) zakonczenia przez Wykonawce catosci przedmiotu Umowy,
2) dokonania przez Wykonawce zgltoszenia gotowosci do odbioru, o ktérym mowa w ust. 5 oraz
3) potwierdzenia dokonanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z ust. 6.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna, iz dokumenty odbiorowe, o ktérych mowa
wust. 6 nie s3 kompletne lub nienalezycie przygotowane, Zamawiajacy wyznaczy nowy termin na ich
doreczenie.

Teatr przeprowadzi czynnosci odbioru przedmiotu Umowy w terminie do 7 dni od daty zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru i po potwierdzeniu tej gotowosci przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Dokonanie odbioru przedmiotu Umowy przez Teatr nastgpuje pisemnym protokotem odbioru z adnotacja
,»bez uwag”, podpisanym przez obie Strony, potwierdzajacym wykonanie cato$ci przedmiotu Umowy
i rozpoczynajacym bieg okresu gwarancji i rekojmi za wykonany przedmiot Umowy.

W przypadku jakichkolwiek uwag do odbieranego przedmiotu Umowy (stwierdzenia wad lub
niewtasciwego wykonania robédt), Teatr ma prawo odmowi¢ dokonania odbioru. W takim przypadku
Wykonawca bedzie zobowigzany do usunigcia wad lub poprawnego wykonania robdt w terminie
wyznaczonym przez Teatr w formie pisemnej lub dokumentowej. Z czynno$ci odbioru zostanie spisany
protokét odbioru z uwagami, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. Po usunigciu
stwierdzonych wad zostang ponownie wykonane czynno$ci odbioru. Wyznaczenie przez Teatr terminu
na usuni¢cie wad lub poprawne wykonanie roboét nie wstrzymuje naliczania kar umownych za zwloke
w wykonaniu przedmiotu Umowy.

Za dat¢ wykonania przedmiotu Umowy przyjmuje si¢ date podpisania przez Strony protokotu odbioru
przedmiotu Umowy z adnotacja ,,bez uwag”.

§ 8 [Wynagrodzenie]

Z tytutu wykonania catosci przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 1 Umowy, Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie ryczaltowe — zgodnie z oferta Wykonawcy — w wysoko$ci ..............oooeiiin.

(e 00/100) ztotych netto, plus 23% podatek VAT
W  wysoko$ci ... 7z, co stanowi kwotge brutto ...
P 00/100) ztotych.

. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera ceny i koszty wykonania wszystkich robdt sktadajacych sie

na przedmiot Umowy, w tym wykonanych robét, zastosowanych materiatow, a takze pozostalych
elementow okreslonych w kosztorysie, ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwiazanych z realizacja przedmiotu Umowy, a takze oddzialywania innych czynnikéw majacych lub
mogacych mie¢ wplyw na koszty.

Podstawa do rozliczenia pomigdzy Teatrem a Wykonawca jest prawidlowo wystawiona faktura VAT,
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatno$ci (MPP), platna w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania przez Teatr. Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury stanowi podpisany przez
Strony protokét odbioru ,,bez uwag”, o ktéorym mowa w § 7 ust. 13 Umowy. Wykonawca jest
zobowigzany do dorgczenia Zamawiajgcemu faktury wraz z:

1) kopiami faktur VAT wystawionych przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za wykonane
przez nich roboty, dostawy i ustugi, na podstawie uméw zaakceptowanych przez Zamawiajacego
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o ktoérych mowa w § 5 ust. 12 oraz ust. 15 Umowy , do ktorych begda zataczone protokoty odbioru robot,
dostaw i ushug wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow;

2) z kopiami przelewow bankowych potwierdzajacych ptatnosci oraz z o§wiadczeniami Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu lub objeciu wystawionymi rachunkami zakresu
robot, dostaw i ustug wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych
robot, dostaw i ustug do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3,
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
do czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych dokumentdéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego
zaplaty do czasu wypelnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 3, nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy na warunkach, o ktorych mowa w art. 465 Ustawy Pzp.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu platnosci
bezposrednich za wykonanie robdt, dostaw i ustug jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci
za wykonanie tych robdt, dostaw i ustug, wynikajacych z Umowy i pod warunkiem odebrania ich przez
Zamawiajacego.

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze, jest rachunkiem
do ktérego prowadzony jest rachunek VAT oraz, ze jest rachunkiem znajdujacym si¢
w elektronicznym wykazie podmiotow prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o
ktorym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ushug (t.j. Dz. U.
z 2022 r., poz. 931). W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy, na ktéory ma by¢ dokonana
ptatno$¢ nie wystepuje w wykazie, Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania ptatnosci. W sytuacji
wskazanej powyzej ptatno$¢ nastapi nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia nastgpnego
po przekazaniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce informacji o pojawieniu si¢ jej numeru rachunku
bankowego we ww. wykazie. Okres wstrzymania si¢ z platno$cig zgodnie z postanowieniem niniejszego
ustepu nie begdzie uznawany za opdznienie ani za zwtoke w zaptacie.

Za dzien spetnienia $wiadczenia pienigznego uwazaé si¢ bedzie dzien ztozenia polecenia przelewu
w banku Teatru.

Jezeli udzielenie zamdéwienia dodatkowego spowoduje konieczno$¢ zaniechania realizacji czg$ci robot
objetych przedmiotem Umowy, wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 zostanie pomniejszone o warto$é¢
robot zaniechanych. Strony ustalaja, ze warto$¢ robot zaniechanych zostanie ustalona na podstawie
kosztorysu ofertowego, badz w przypadku, gdy warto$¢ tych robot nie bedzie mozliwa do ustalenia
na podstawie kosztorysu ofertowego, na podstawie cen jednostkowych pracy, sprzetu i materialow oraz
wskaznikow cenotworczych obejmujacych stawke robocizny, koszty posrednie i zysk kalkulacyjny nie
wyzszych niz  $rednie ceny 1 wskazniki ujete w  wydawnictwie SEKOCENBUD
dla kwartatu, w ktorym zostata ztozona oferta.

Strony ustalajg, ze w przypadku, gdy zajdzie konieczno$¢ rezygnacji z czesci robot objetych Projektem
wykonawczym, wynagrodzenie okre$lone w ust.1 zostanie pomniejszone o warto$¢ robot zaniechanych,
ustalone zgodnie z ust. 9.

W przypadku wystapienia robot dodatkowych lub zamiennych, Wykonawca powinien przedtozyc
do akceptacji Zamawiajacemu kalkulacj¢ szczegétowa ceny jednostkowej tych robot
z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od S$rednich cen materiatow, sprzetu
i robocizny, opublikowanych w wydawnictwie np. ,,SEKOCENBUD” w miesiagcu, w ktorym kalkulacja
jest sporzadzona oraz naktadow rzeczowych w KNR (KNNR), a w przypadku robét, dla ktorych nie
okreslono naktadéw rzeczowych w KNR wedtug innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadow
wilasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez
Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami
niniejszego ustgpu, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny oparta na wlasnych wyliczeniach opartych o
sktadniki cenotworcze wskazane w niniejszym ustepie. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania
wyliczen cen, o ktérych mowa w niniejszym ust¢pie oraz przedstawi¢ Zamawiajagcemu do akceptacji
wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty dodatkowe lub zamienne, przed rozpocz¢ciem wykonywania tych
robot.

§9 [Rekojmia i gwarancja]

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy,
w tym wchodzacych w jego sktad, wykonanych robdt, zastosowanych materialow, a takze pozostalych
elementéw wchodzacych w sktad przedmiotu Umowy. Rgkojmia obowiazuje na zasadach okre$lonych
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w Kodeksie cywilnym, z tym zastrzezeniem, ze Strony zgodnie przediuzaja okres rg¢kojmi do zakonczenia
okresu gwarancji, o ktérym mowa w ust. 2.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu miesigcznej gwarancji na wykonany przedmiot Umowy, w tym
wykonane roboty, zastosowane materiaty, a takze pozostate elementy wchodzace w sktad przedmiotu Umowy,
od dnia podpisania przez obie Strony protokotu odbioru ,,bez uwag”, o ktorym mowa w § 7 ust. 13 Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wady przedmiotu Umowy w rozumieniu definicji
wskazanej w ust. 6, o§wiadczajac 1 zapewniajac Zamawiajacego, iZ:

1) objety gwarancjg przedmiot Umowy, w tym wykonane roboty, zastosowane materiaty, a takze
pozostale elementy wchodzace w sklad przedmiotu Umowy, zostal wykonany przez niego
prawidlowo, zgodnie z Umowa, a takze zgodnie z najlepsza wiedza Wykonawcy, aktualnie
obowigzujacymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami
prawa w tym zgodnie z obowigzujagcymi normami,

2) wykonany przedmiot Umowy, w tym w tym wykonane roboty, zastosowane materialy, a takze
pozostale elementy wchodzace w sklad przedmiotu Umowy, nie majag wad, w tym wad
konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z btedéw technologicznych lub wykonawczych
i zapewniaja bezpieczne i1 bezawaryjne uzywanie eclementow budynkow objetych robotami
stanowigcymi przedmiot Umowy.

Wykonawca przyjmuje na siebie wszelka odpowiedzialnos¢ za wady wykonanego przedmiotu Umowy,
wykonane roboty, zastosowane materiaty, a takze pozostale elementy wchodzace w sktad przedmiotu
Umowy.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania ujawnionych wad.

Pod pojeciem wady nalezy rozumie¢ w Umowie — jawne lub ukryte wiasciwosci tkwiagce
w stanowigcych przedmiot Umowy robotach, materiatach lub w jakimkolwiek ich elemencie, lub
w pozostatych elementach wchodzacych w sktad przedmiotu Umowy, powodujace niemoznos$¢ uzywania
lub korzystania z wykonanego przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem lub zmniejszajace jego
warto$¢ lub uzyteczno$¢ lub powodujace obnizenie jakosci ze wzglgdu na cel w Umowie oznaczony albo
wynikajacy z okolicznosci lub z przeznaczenia przedmiotu Umowy, w tym jego poszczegodlnych
elementow. Przez wade nalezy rozumie¢ takze sytuacje jezeli przedmiot Umowy lub jakiekolwiek jego
elementy nie maja wlasciwosci, o ktorych istnieniu Wykonawca zapewnit Zamawiajacego lub jezeli
zostaly Zamawiajacemu wydane w stanie niezupelnym. Ocena wad fizycznych jest dokonywana w
oparciu warunki techniczne wykonania i odbioru prac oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

. Procedura dotyczaca usuwania wady:

1) zgloszenie wady moze nastgpi¢ kazdego dnia tygodnia, od poniedziatku do niedzieli;
2) zgtoszenie wady bedzie nastgpowato za pomoca poczty elektronicznej na adres: e-mail ;

3) Teatr w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin na usuniecie wad, z tym zastrzezeniem,
ze termin usunigcia wad nie moze przekroczy¢ 20 dni kalendarzowych i liczony bedzie od dnia
zgloszenia;

4) potwierdzenie usuniecia wad nastgpi protokotem potwierdzajacym ich usuniecie, podpisanym przez
Strony.

Nieusunigcie przez Wykonawce wad w okre$lonym w ust. 7 pkt 3) terminie lub usuniecie wad
w sposob nienalezyty daje Zamawiajacemu, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie Kc
oraz Umowy, prawo do zlecenia ich usuni¢cia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielona r¢kojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kc.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za szkody poniesione przez Teatr w zwigzku z wadami
przedmiotu Umowy, a takze nieusunigcie przez Wykonawce wady w okreslonym Umowg terminie,
w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaplaty Zamawiajagcemu, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego, odszkodowania w peinej wysokosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowal w czasie prac nad usuwaniem
wad.

Okres gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciagu ktérego Zamawiajacy, wskutek wady, nie mogt
korzysta¢ z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym o okres usuwania zgtoszonych
wad.
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Jezeli wada jakiegokolwiek elementu przedmiotu Umowy o dluzszym okresie gwarancji spowoduje
uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uplynal, Wykonawca zobowiazuje si¢
do nieodptatnego usuni¢cia wad obu elementéw na warunkach z tej gwarancji.

Wykonawca zobowiazany jest do weryfikacji zgltoszonych przez Zamawiajacego wad w przedmiocie
Umowy wylacznie na wlasny koszt i ryzyko.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta (albo sprzedawce, albo importera) materiatow
wchodzacych w sklad przedmiotu Umowy przewiduja dtuzsza gwarancj¢ niz gwarancja udzielona przez
Wykonawce, obowigzuje dluzszy okres gwarancji.

§ 10 [Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy]

Zamawiajacy o$§wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy na zasadach okreslonych w przepisach Ustawy Pzp
na kwotg rowna 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, co stanowi kwote
7zt (stlownie zlotych: i /100) w formie pieni¢znej lub
w poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym lub gwarancjach bankowych lub
w gwarancjach ubezpieczeniowych lub w porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w
art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce,
W tym usuni¢cia wad, w szczego6lnosci roszezen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaplate kar umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zachowato moc
wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie r¢kojmi za wady fizyczne i gwarancji. Wykonawca
jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych
okolicznos$ciach, ktore majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzacg zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy oraz na mozliwos$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci zt (stownie ztotych: i /100) stanowiaca 70 %
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia podpisania
protokotu odbioru ,,bez uwag” przedmiotu Umowy.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady fizyczne i gwarancji, wynoszaca
30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, tj. zt (stownie zlotych:
i /100), zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu re¢kojmi

i gwarancji.

W trakcie realizacji Umowy, Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Ustawy Pzp, pod warunkiem,
ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swoja
wazno$¢ na czas okre§lony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czgsci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czgéci w terminach, o ktorych mowa w ust. 6. i ust. 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w pieniagdzu zostanie zwrocone wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego (Zamawiajacy posiada nieoprocentowany
rachunek), na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajagcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce
pisemnego wezwania do zapftaty.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
najpoézniej na 30 dni przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
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w innej formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie
w pieniadzu, przez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa
w zdaniu poprzedzajacym nast¢puje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

Dokument zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesiony w innej formie niz w pieniagdzu
powinien wprost uwzglednia¢ uprawnienia Zamawiajacego, o ktorych mowa w ust. 13, pod rygorem
odmowy przyjecia przez Zamawiajacego takiego dokumentu zabezpieczenia z powodu niespelnienia
warunkow okre$lonych w Ustawie Pzp.

§11 [Skutki nienalezytego wykonania Umowy]

Teatr moze odstapi¢ od Umowy lub od niewykonanej czgsci Umowy, po bezskutecznym uplywie dodatkowego
terminu  wyznaczonego Wykonawcy przez Teatr z zagrozeniem odstapienia od Umowy,
w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje przedmiotu Umowy lub nienalezycie wykonuje przedmiot
Umowy, w szczegdlnosci, gdy Wykonawca:

1) nie przystapit do realizacji robot lub przerwat realizacj¢ robot,

2) wykonuje roboty wadliwie lub w sposob sprzeczny z Umowg, w tym nieterminowo, a w szczegdlnosci
stosuje materiaty ztej jakosci lub realizuje roboty niedbale, niezgodnie z uzgodnieniami lub zaleceniami
Teatru i pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania robdt nie wywigzuje si¢ nalezycie z Umowy,

3) nie wykonat przedmiotu Umowy w terminie,
4) dopuscit si¢ innego, razacego naruszenia warunkow Umowy.

Odstapienie z powoddw, o ktorych mowa w ust. 1 moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni od powzi¢cia przez
Teatr wiedzy o wystapieniu przyczyny odstapienia.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Teatr, Teatr ustali warto$¢ wykonanych przez Wykonawce robot,
a takze warto$¢ niezuzytych i pozostawionych na budowie materiatow.

. Ustalenie wartosci, o ktorych mowa w ust. 3 nastgpuje w obecnosci Wykonawcy, chyba ze Wykonawca

nie stawi si¢ w terminie okreslonym przez Teatr, wowczas Teatr dokona wyceny jednostronnie na ryzyko
Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Teatr z tytutdw wymienionych w ust. 1:

1) Wykonawca zobowigzuje si¢ opusci¢ dobrowolnie, bez dodatkowych wezwan, teren rob6t oraz
poniesie skutki finansowe z tym zwigzane,

2) Wykonawca sporzadzi przy udziale Teatru protokot inwentaryzacji robot w toku na dzien odstagpienia
oraz zabezpieczy na swoj koszt, przerwane roboty.

§12 [Kary umowne, odpowiedzialnos$¢]

. Wykonawca zaptaci Teatrowi kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokos$ci 1% wynagrodzenia netto, o ktorym mowa
w § 8 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtloki;

2) za zwloke Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji jako$ci, o ktorych mowa w § 9 Umowy — w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia netto,
o ktory mowa w § 8 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtloki;

3) z tytutu odstgpienia od Umowy w catosci, w przypadku, o ktorym mowa w § 11 ust. 1 Umowy,
w wysokosci 10% wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 Umowy;

4) z tytulu odstapienia od Umowy, w niewykonanej czg¢$ci, w przypadku, o ktorym mowa w § 11 ust. 1
Umowy, w wysokosci 10% wynagrodzenia netto, za t¢ czgs¢ Umowy; Zamawiajacy zachowuje w tym
przypadku prawo do roszczen z tytutu r¢kojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych;

5) za brak zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom (w tym w przypadku realizacji zaptaty bezposredniej na wniosek Wykonawcy) —
w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy przypadek;

6) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokos$ci 1.000,00 ztotych (stownie: jeden tysigc
ztotych 00/100) za kazdy przypadek;
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7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$é¢ z oryginatlem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 ztotych (stownie: jeden tysiac ztotych 00/100) za kazdy przypadek;

8) zabrak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z § 5 ust. 17 Umowy,
w wysokosci 1 000,00 ztotych (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy przypadek;

9) za dopuszczenie do wykonywania robdt objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca/dalszy Podwykonawca,
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg — w wysokosci 1 000,00
ztotych (stownie: jeden tysiac ztotych 00/100) za kazdy przypadek;

10) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajace powyzej 2 dni, w wysoko$ci
0,3% wynagrodzenia netto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien przerwy
w wykonywaniu robét;

11) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy, bgdzie wykonywata inna osoba
niz wyznaczona lub zaakceptowana zgodnie z Umowg — w wysoko$ci 1 000,00 ztotych (stownie:
jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy przypadek;

12) za kazde stwierdzone naruszenie przestrzegania przepisow bhp lub ppoz., w wysokosci 500,00
zlotych (stownie: pigéset ztotych 00/100),

13) za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajacego razacego niewykonania lub nienalezytego
wykonania przez Wykonawce innych istotnych zobowiazan umownych, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100), za kazde
stwierdzone uchybienie osobno, po uprzednim uptywie terminu usunigcia naruszen wskazanym
przez Zamawiajacego.

. Kary moga podlegaé¢ sumowaniu, z tym ze taczna wysokos$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzié¢

Zamawiajacy nie moze przekroczy¢ 40 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy.

Wykonawca wyraza zgode, aby kary umowne zostaly potragcone z wynagrodzenia Wykonawcy.
Teatr potraci kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie noty obcigzeniowej.

Jezeli niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy lub zobowigzan gwarancyjnych lub
z tytutu rekojmi za wady spowoduje szkode przewyzszajaca powyzsze kary umowne, Teatr moze
domagac¢ si¢ odszkodowania na zasadach ogolnych, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Teatru i 0séb trzecich za wszelkie szkody powstate
w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy lub w zwiazku z wykonywaniem przedmiotu Umowy,
w wyniku dziatan lub zaniechan Wykonawcy lub osob, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnose,
w szczegodlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenia ciata lub $§mieré 0séb, w szczegdlnosci ponosi
odpowiedzialno$¢ za szkody powstate w wyniku nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy,
w szczeg6Olnosci zastosowanie materialdw nieodpowiedniej jako$ci, zastosowanie zlej technologii,
niewlasciwe prowadzenie robot, wybranie niewtasciwych metod dziatan, niezastosowanie odpowiednich
zabezpieczen lub niezachowanie nalezytego poziomu bezpieczenstwa lub niewlasciwe zabezpieczenie terenu
robot.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za dziatania lub zaniechania osob, ktorymi poshuguje si¢ przy
wykonywaniu przedmiotu Umowy, w tym Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcéw lub kontrahentow,
przy czym Strony wylaczaja zwolnienie si¢ Wykonawcy z odpowiedzialnosci na podstawie art. 429 Kodeksu
cywilnego.

. Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy lub osoby, za ktdra ponosi odpowiedzialnosc,

w tym nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy, Teatr lub osoba trzecia poniesie szkodg¢, Wykonawca
bedzie zobowigzany do pokrycia tej szkody w pelnym zakresie.

Wykonawca zwolni Teatr z odpowiedzialnos$ci oraz wszelkich roszczen osob trzecich skierowanych przeciwko
Teatrowi, a wynikajacych z dziatania lub zaniechania Wykonawcy lub osob, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci za okoliczno$ci, za ktére wylaczna odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoniczenia prac lub jakichkolwiek innych obowigzkow
i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§13 [Odstapienie]
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W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Teatr moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach.

§ 14 [Osoby do kontaktu, korespondencja]
1. Ze strony Teatru kontrol¢ nad realizacja postanowienh Umowy petni¢ beda:

1) Kierownik Dzialu Administracji Teatru Tomasz Kruczkowski tel. kom. 533 317025, e-mail:
tkruczkowski@narodowy.pl,

2) Glowny specjalista ds. konserwacji i remontéw Rafal Koska tel. (22) 69 20 857, e-mail:
rkoska@narodowy.pl, lub inna wskazana pisemnie osoba.

2. Ze strony Wykonawcy do kontaktow biezacych w sprawie przedmiotu Umowy Wykonawca wyznacza:
1) L , tel. s e-mail: -,
2) - Kierownik budowy, tel. , e-mail: ,lub inna/inne wskazane
pisemnie osoba/osoby.

3. Osoby, o ktorych mowa w ust. 1 i osoba o ktorej mowa w ust. 2 pkt 2) sa upowaznione do odbioru przedmiotu
Umowy oraz do podpisania protokotu odbioru, a takze do protokolarnego przekazywania
1 przejecia terenu robot.

4. Biezacy kontakt zwigzany z wykonywaniem przedmiotu Umowy beda dokonywane drogg telefoniczng lub
elektroniczng z wykorzystaniem danych kontaktowych, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, chyba,
ze co innego wynika wprost z postanowien Umowy.

5. Skutki prawne wywotuje tylko korespondencja dorgczona listem poleconym lub osobiscie
za potwierdzeniem, chyba, ze co innego wynika wprost z postanowien Umowy.

6. Strony zobowigzuja zawiadamia¢ si¢ wzajemnie o kazdorazowej zmianie adresu, miejsca siedziby oraz
numerow telefondow, fakséw. W razie zaniedbania tego obowigzku pismo przestane pod ostatnio wskazany
przez Stron¢ adres i zwrocone z adnotacja o niemoznosci doreczenia pozostawia si¢ w dokumentach
ze skutkiem doreczenia.

7. Zmiana os6b wskazanych w ust. 1 i 2 powyzej, nie stanowi zmiany Umowy.

§ 15 [Tajemnica]

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, do ktorych uzyskat dostep w
zwigzku z wykonywaniem przedmiotu Umowy, w tym tresci powierzonych dokumentow oraz wszelkich
innych informacji uzyskanych w trakcie prac wykonawczych, a dotyczacych Zamawiajacego.

2. W zakresie, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania i zaniechania
swoich pracownikow, podwykonawcow, podmiotow wspotpracujacych z Wykonawca, niezaleznie od sposobu
i formy wspotpracy, jak za swoje dzialania lub zaniechania.

3. Postanowienia niniejszego paragrafu nie dotycza informacji, ktore sa powszechnie znane, zostaty Wykonawcy
przekazane z wylaczeniem obowiazku zachowania poufnosci, zostaly ujawnione zgodnie z bezwzglednie
obowiazujacymi przepisami prawa lub na zadanie uprawnionych organow.

§ 16 [Zmiany]

1. Z zastrzezeniem wyjatkow przewidzianych Umowa zmiany tresci niniejszej Umowy wymagaja pod
rygorem niewaznosci zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemne;j.

2. Zmiany do Umowy — zgodne z przepisami Ustawy Pzp — nastepujg na pisemny wniosek jednej
ze Stron wraz z uzasadnieniem konieczno$ci wprowadzenia tych zmian.

3. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku od Wykonawcy o zmiang Umowy,

wraz z informacja uzasadniajaca zadanie zmiany Umowy, wniosek zostanie zaopiniowany przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany zaopiniowanego przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy
i terminie podpisania Aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

§ 17 [RODO]

. Strony wzajemnie ustalajg, iz podstawg prawng przetwarzania danych osobowych 0s6b wyznaczonych
do kontaktow roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynacje i realizacj¢ niniejszej umowy jest
art. 6 ust. 1 lit. f rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej ,,RODO”,
€O oznacza, ze zadna ze Stron nie bedzie wykorzystywac tych danych w celu innym niz realizacja
niniejszej Umowy.

. Kazda ze Stron oswiadcza, ze osoby wymienione w ust. 1 dysponuja informacjami dotyczacymi
przetwarzania ich danych osobowych przez Strony na potrzeby realizacji niniejszej Umowy,
okreslonymi w ust. 3 1 4.

. Teatr Narodowy, z siedzibga w Warszawie informuje, iz jest administratorem danych osobowych
w odniesieniu do osoby/0sdb ze strony Wykonawcy.

. Wykonawca - z siedzibg w informuje, iz jest administratorem danych
osobowych w odniesieniu do osoby/os6b ze strony Teatru.

. Dane osobowe 0s6b b¢dacych Stronami lub reprezentantami Stron sg przetwarzane na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku 0s6b wyznaczonych do kontaktow roboczych oraz odpowiedzialnych
za koordynacje¢ i realizacj¢ niniejszej Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu zwigzanym
z zawarciem oraz realizacjg niniejszej Umowy. Dane osobowe be¢dg przechowywane przez Strony w
trakcie okresu realizacji niniejszej Umowy oraz w okresie niezb¢dnym na potrzeby ustalenia,
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytulu realizacji niniejszej Umowy. Osoby wyznaczone
do kontaktow roboczych oraz odpowiedzialne za koordynacje¢ i realizacj¢ niniejszej Umowy, a takze
osoby bedace Strong lub reprezentantami Stron posiadaja prawo dostepu
do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunig¢cia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Maja one réwniez prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaja, iz przetwarzanie danych osobowych ich
dotyczacych narusza przepisy RODO.

. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celow zwigzanych z zawarciem niniejszej
Umowy. Strony nie beda przekazywac¢ danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji
miedzynarodowej. Dane osobowe moga zosta¢ udostgpnione organom uprawnionym
na podstawie przepisOw prawa oraz powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na pismie
podmiotom $wiadczacym ustugi na zlecenie Stron.

§ 18 [Pozostale postanowienia]

. W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie maja odpowiednie przepisy, w tym Ustawy Pzp,
przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne przepisy branzowe.

. Wszelkie spory zwiazane z wykonaniem Umowy Strony beda rozstrzyga¢ polubownie,
a w przypadku braku porozumienia, poddadza je pod rozstrzygnigcie sadu witasciwego dla siedziby
Teatru.

. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

. Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje Wykonaw ca
i dwa otrzymuje Teatr.

. Zataczniki do Umowy stanowigce jej integralng cze$¢ stanowia:

Zatacznik nr 1 — , Kosztorys ofertowy”,

Zatgcznik nr 2 — ,,Rzut dachu”

Zatacznik nr 3 — ,,Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt — Wykonywanie pokry¢ dachowych”,
Zatacznik nr 4 — ,,Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt — Roboty blacharsko-dekarskie”,

Zalacznik nr 5 — ,,Dokumentacja fotograficzna”,
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Zalacznik nr 6 — ,,Specyfikacja techniczna instalacji elektrycznej przeciwoblodzeniowej”,

Zatacznik nr 7 — ,,Ramowy harmonogram robot”.

WYKONAWCA TEATR
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