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Do zainteresowanych udziałem w przetargu nieograniczonym  

na „Dostawę urządzeń wielofunkcyjnych” 

 

Dotyczy: zmiany w treści SIWZ i Załącznika nr 2 do SIWZ.  

Informujemy, że Zamawiający dokonał następującej zmiany w treści SIWZ  

i Załącznika nr 2 do SIWZ: 

 

1) W pkt. 4 SIWZ jest: 

„Termin realizacji zamówienia: 30 dni od daty zawarcia Umowy.” 

 

W pkt. 4 SIWZ powinno być: 

„Termin realizacji zamówienia: 45 dni od daty zawarcia Umowy.” 

 

2) W pkt. 14.2 SIWZ jest: 

„Termin realizacji zamówienia (określony w dniach) -  40 % 

Zamawiający wymaga by termin realizacji zamówienia wynosił od 5 dni  

do maksymalnie 30 dni kalendarzowych, licząc od daty zawarcia Umowy. 

 

W pkt. 14.2 SIWZ powinno być: 

„Termin realizacji zamówienia (określony w dniach) -  40 % 

Zamawiający wymaga by termin realizacji zamówienia wynosił od 5 dni  

do maksymalnie 45 dni kalendarzowych, licząc od daty zawarcia Umowy. 

 

3) W pkt. 2 Załącznika nr 2 do SIWZ jest: 

„Oświadczamy, że termin realizacji zamówienia wynosi …….  dni. 

Zamawiający wymaga by termin realizacji zamówienia wynosił od 5 dni  

do maksymalnie 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy.” 

 

W pkt. 2 Załącznika nr 2 do SIWZ powinno być: 

„Oświadczamy, że termin realizacji zamówienia wynosi …….  dni. 

Zamawiający wymaga by termin realizacji zamówienia wynosił od 5 dni  

do maksymalnie 45 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy.” 
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